



**INSPEKTORAT UZBROJENIA**

Warszawa, *06.04*.2012 r.

Nr X/*3138*/12  
...2012.-04.-06..

**wg rozdzielnika**

*dotyczy: postępowania nr IU/301/X-37/UZ/PRZ/DOS/K/2011 na dostawę w latach 2012 – 2018 Ciężkich Kołowych Pojazdów Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego.*

W związku z wpływieniem od jednego z uczestników niniejszego postępowania zapytania o treści: „*W świetle pisma z dnia 14.03.2012 r., dotyczącego przesunięcia terminu składania zgłoszeń na dzień 31.05.2012 r. prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zamierza dokonać modyfikacji harmonogramu dostaw.*”

*Biorąc pod uwagę nowy termin składania zgłoszeń, co automatycznie pociąga za sobą przesunięcie terminu zawarcia umowy z wyłonionym w postępowaniu dostawcą, na dostarczenie pierwszej partii 8 sztuk pojazdów (zgodnie z harmonogramem z dnia 19.08.2011 r.) pozostanie mniej niż 5 miesięcy, co jest terminem absolutnie nierealnym, zważywszy na fakt, iż produkcja samego, tak specjalistycznego podwozia, trwa minimum 8-12 miesięcy. Z powyższego wynikałoby, że szanse na dostarczenie pojazdów w 2012 roku miałyby firma która takie pojazdy już wyprodukowała i przebadła.*

*W związku z powyższym prosimy o przedstawienie nowego harmonogramu dostaw, który uwzględniałby możliwości terminowego wykonania zadania.”, Zamawiający odpowiada, iż na podstawie § 28 ust. 2 Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących Załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179 z późn. zmian.) oraz zgodnie z zapisami w części XIX pkt. 1 Warunków przetargu, prowadzone są prace związane z modyfikacją Warunków przetargu, których zakres obejmować będzie również zmianę harmonogramu dostaw pojazdów.*

*Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż powiadomi uczestników postępowania niezwłocznie po wprowadzeniu zmian do treści Warunków przetargu.*

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI**

*Mularczyk*  
**plk Wojciech MULARCZYK**