

Pieczęć zamawiającego

**Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na:
Remont zestawów EJAB typu B i MB-C.**

1.	<p>ZAMAWIAJĄCY Pełna nazwa zamawiającego: 1 BAZA MATERIAŁOWO – TECHNICZNA</p> <p>Adres: Ul. Okólna 37 87-100 Toruń REGON: 870037021; NIP: 879-017-76-58 telefon: 056 653 3625 faks: 056 653 36 60 e-mail: przetargi1bmt@wp.mil.pl</p>
2.	<p>Przedmiot zamówienia</p> <p>Opis przedmiotu zamówienia: REMONT ZESTAWÓW EJAB typu B i MB-C.</p> <p>Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę brutto 2 000 000,00 zł, netto 1 626 016,26 zł., co stanowi równowartość 413 271,38 Euro w oparciu o kurs 3,9345 zł. z dnia 31.01.2011 r.</p> <p>Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) „Planu decentralnego IWSZ na rok 2011 –C.07/2,2) Pisma Szefa Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (nr 1724/Fax/ SESŁiWE z dnia 24.11.2010 r.) <p>Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonał p. Janusz OSOWSKI.</p>
3.	<p>Zasady postępowania</p> <p>Postępowanie prowadzono w oparciu o: <i>Kodeks Cywilny oraz Wytyczne Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy</i>, stanowiące załącznik do Decyzji Nr 291/MON z dnia 26 lipca 2006r. (Dz.Urz. MON 06.14.179) w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, zwanych dalej Wytycznymi.</p> <p><u>Uzasadnienie:</u> Przedmiotem zamówienia jest usługa, która na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. f wyłączona jest spod działania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 19, poz. 177). Przedmiot zamówienia jest ujęty w „ Wykazie uzbrojenia i sprzętu wojskowego” stanowiącym załącznik nr 1 do Wytycznych, pod pozycją 11.1 - „Sprzęt elektronicznym...” oraz w ustawie z dn. 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami.....(Dz. U. nr 119, poz. 1250 ze zm.) pod pozycją ML 11.</p> <p>Wyroby zostały zaprojektowane i są produkowane do celów ściśle militarnych oraz są użytkowane bezpośrednio przez Siły Zbrojne w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem państwa.</p>

4.	<p>Tryb postępowania</p> <p>1. Postępowanie prowadzono w trybie: „przetargu” na podstawie § 19 ust. 1 w związku z § 3 ust. 3 Decyzji 291/MON.</p> <p>2. Powody zastosowania trybu innego niż „przetarg”:</p> <p>3. Decyzja Dowódcy 1 Bazy Materiałowo – Technicznej w Toruniu o wybór trybu została zatwierdzona w dniu 11.03.2011r.</p> <p><i>Decyzja stanowi załącznik do protokołu.</i></p>
5.	<p>Osoby i zakres wykonanych przez nich czynności</p> <p><i>Osoby biorące udział w postępowaniu oraz zakres wykonywanych przez nie czynności określa załącznik nr ZDP/2.</i></p> <p>Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na załączonym druku.</p>
6.	<p>Ogłoszenie o zamówieniu</p> <p>Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 14.03.2011r.</p> <ul style="list-style-type: none">- na stronie BIP MON- na stronie internetowej zamawiającego - www.przetargi.1bmt..pl- w siedzibie Zamawiającego na <i>tablicy ogłoszeń</i>
7.	<p>Miejsce i termin składania ofert</p> <p>Termin składania ofert upłynął w dniu 22.03.2011r. o godz. 10.30</p> <p><i>Termin złożenia ofert przedłużono/ nie przedłużano</i></p> <p>Oferty złożono w Kancelarii Jawnej 1 BMT.</p>
8.	<p>Termin otwarcia ofert:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.03.2011r. o godz. 11.00 w: 1 BAZIE MATERIAŁOWO - TECHNICZNEJ adres: ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, bud. 98, pok. 1012. Do upływu terminu składania ofert złożono: 1 ofertę.3. W otwarciu ofert uczestniczył: Dowódca 1 BMT. <p>Ze strony Wykonawcy:</p> <p>Z-ca Dyrektora ds. Handlowych – Elżbieta PEŁKA</p> <p>Członek zarządu – Roman SUCHTA</p>

9.	Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca spełnia Wymagane warunki udziału w postępowaniu. <i>Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym druku - załącznik nr ZDP/4</i>
10.	Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania <i>Nie udzielano.</i>
11.	Oferty nieprzyjęte Oferta Wykonawcy została przyjęta.
12.	Informacje o zakończeniu postępowania 1. Ofertę , na zasadzie solidarnej odpowiedzialności złożył Wykonawca: BUMAR sp z o.o. i Centrum Naukowo – Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. Wykonawca w złożonej ofercie przedstawił wartość roboczogodziny w kwocie brutto: 554,73 zł. 2. W trakcie negocjacji ustalono postanowienia umowy podlegające negocjacom tj. cenę realizacji zamówienia oraz warunki realizacji umowy. Ostateczną wartość roboczogodziny realizacji zamówienia ustalono na kwotę brutto 550,00 zł. oraz okres gwarancji – 12 miesięcy. Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy: Etap I – Weryfikacja stanu technicznego zestawów – wartość: 158 400,00 zł., Etap II – Remont zestawów EJAB – wartość: 2 112 438 zł. Łączna wartość realizacji zadania wynosi 2 270 838,00 zł Przebieg negocjacji udokumentowano w formie protokołu: <i>a. „Protokół z przeprowadzonych negocjacji”.</i>
13.	Inne informacje Po zakończonych negocjacjach Wykonawca złożył ofertę ostateczną.
14.	Wnioski /propozycje/ komisji: Komisja proponuje udzielić zamówienia na wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy: „BUMAR sp z o.o. i Centrum Naukowo – Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. .

15.	<p>Zatwierdzenie wyniku postępowania</p> <p>Przewodniczący - p. Janusz OSOWSKI Sekretarz - p. Lech CZAPLA Członek - p. Kazimierz CENTLEWSKI Członek - p. Andrzej MASZEWSKI</p> <p>Wnioski /propozycje/ komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdziła kierownik Zamawiającego.</p> <p style="text-align: right;">ppłk Roman ULATOWSKI <i>(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)</i></p>
------------	--

16.	<p>Informacja o zawarciu umowy</p> <p>Umowę nr 50/2011 zawarto w dniu 26.04.2011r.</p> <p style="text-align: right;">p. Janusz OSOWSKI <i>(podpis przewodniczącego komisji)</i></p> <p>Prace komisji zakończyły się w dniu 14.06.2011r.</p>
------------	---

p. Janusz OSOWSKI
(podpis osoby sporządzającej protokół)