




Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji

1.	<p>Dane Zamawiającego</p> <p>Pełna nazwa Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 4228 KRAKÓW</p> <p>Adres: ul. Montelupich 3 30-901 Kraków</p> <p>REGON: 121390415 NIP: 676-243-19-02 telefon (12) 455-77-18 faks: (12) 455-75-53 e-mail: wilkutno.zamowieniaipubliczne@wp.mil.pl</p>
2.	<p>Przedmiot zamówienia</p> <p>Opis przedmiotu zamówienia:</p> <p>Remont silników TWD-10B, TWD-10B/PZL-10S oraz dostosowanie silników TWD-10B do wersji TWD-10B/PZL-10S</p> <p>Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 17.116.260,16 zł. co stanowi równowartość 4.168.292.66 euro.</p> <p>Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 03.08.2012r. na podstawie: wniosku o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia.</p> <p>Osoba / osoby* dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Marcin FURMAŃCZYK.</p>
3.	<p>Tryb postępowania</p> <p>Postępowanie prowadzono w trybie: negocjacji z jednym Wykonawcą zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3) w związku z § 22 ust. 1 pkt 1) Wytocznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.07.2006r. (Dz. Urz. MON z 2006r., Nr 14 poz. 179 ze zm.).</p>

* - niepotrzebne skreślić


 (podpis osoby sporządzającej protokół)


 (podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

4. Wykaz osób związanych z przygotowaniem postępowania oraz przeprowadzeniem postępowania po stronie Zamawiającego:

1. Imię i nazwisko kierownika Zamawiającego:
plk Eugeniusz ORZECZOWSKI

Kierownik Zamawiającego, zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Wytycznych złożył oświadczenie na załączonym druku ZPW-11.

2. Imię i nazwisko pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
pplk Andrzej WRÓTNIAK

Czynność: przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu – z wyłączeniem wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zawarcia umowy.

Pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Wytycznych złożył oświadczenie na załączonym druku ZPW-11.

3. Komisja została powołana w dniu **26.07.2012r** na podstawie decyzji ~~/zarządzenia/ uchwały*~~: **Rozkazu Dziennego Dowódcy JW 4228 Kraków Nr Z-144**
(*należy załączyć odpowiedni dokument*)

Członkowie komisji:

Przewodniczący - mjr Marcin FURMAŃCZYK
Sekretarz - Pan Jakub GAWRYŚLAK
Członek - mjr Zenon GRABOWSKI
Członek - kpt. Jacek GAJEWSKI
- por. Piotr PUDLIK

Jednocześnie Kierownik Zamawiającego udzielił członkom komisji pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji.

4. Imiona i nazwiska ekspertów (*jeżeli zostali powołani*):

pplk Sławomir KWIECIEN

podstawa: **Rozkaz Dzienny Dowódcy JW 4228 Kraków Nr Z-159 z dnia 17.08.2012r.**

Członkowie komisji i ekspert zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Wytycznych złożyli oświadczenia na załączonym druku ZPW-11.

5. Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach

Zaproszenie do negocjacji zostało wysłane dnia **14.08.2012r.** do:

firma (nazwa) **Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A.**


adres **ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów**

Termin negocjacji wskazany w zaproszeniu: **28.08.2012r. godz. 8⁰⁰**

Na prośbę Wykonawcy przedstawioną w piśmie z dnia 23.08.2012r. negocjacje w wyznaczonym terminie nie odbyły się.

Zamawiający pismem Nr 917/2012 z dnia 06.09.2012r. na ostateczny termin przedmiotowych negocjacji wyznaczył dzień **12.09.2012r. godz. 8⁰⁰**


* - niepotrzebne skreślić


(*podpis osoby porządkującej protokół*)


(*podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej*)

6.	<p>Negocjacje</p> <p>W dniu / dnia* 12.09.2012r. przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą wskazanym w pkt 5.</p>
7.	<p>Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu</p> <p>Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach spełnia warunki udziału w postępowaniu / nie spełnia warunków udziału w postępowaniu*, które Zamawiający określił w zaproszeniu do negocjacji z dnia 14.08.2012r.</p>
8.	<p>Zakończenie postępowania</p> <p>W dniu 12.09.2012r. odbyły się negocjacje dotyczące wykonania remontu silników TWD-10B, TWD-10B/PZL-10S oraz dostosowanie silników TWD-10B do wersji TWD-10B/PZL-10S.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podczas negocjacji umocowany przedstawiciel Wykonawcy zaproponował zmiany treści przyszłej umowy, które znajdują się w protokole z negocjacji. 2. Z uwagi na fakt, iż zaproponowane przez przedstawiciela Wykonawcy zmiany powodowały znaczące modyfikacje treści „wzoru umowy” a tym samym „Warunków technicznych (...)” oraz „Danych uzupełniających (...)” przesłanych przez Szefa STL IWsp SZ za pismem Nr 25026/12 z dnia 23.07.2012r., do ich wprowadzenia niezbędna była opinia Koordynatora zadania. W przypadku negatywnej opinii Koordynatora zadania w zakresie propozycji zmian, przedstawiciel Wykonawcy wnioskował o podpisanie przyszłej umowy jedynie na remont 2 silników w 2012r. 3. Wobec powyższego strony ustaliły, że kontynuacja przedmiotowych negocjacji nastąpi w dniu 21.09.2012r. 4. Podczas kontynuacji negocjacji, Wykonawca zobowiązany był do przedstawienia następujących dokumentów: <ul style="list-style-type: none"> – oferty cenowej silników przeznaczonych do remontu w roku 2013, z jednoczesnym podziałem na II Etapy, tj. weryfikacja (I Etap) oraz remont właściwy (II Etap); – oferty cenowej silników przeznaczonych do remontu w roku 2013, uwzględniającej okoliczność zmiany dokumentacji technologicznej zwiększającej zakres wykonania remontu głównego ww. silników o obowiązkową wymianę wszystkich łożatek sprzężarki silnika na nowe. <p>W dniu 14.09.2012r. Zamawiający pismem Nr 1032/2012 poinformował Szefa STL IWsp SZ o propozycji zmian z jednoczesną prośbą o zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie. Szef STL IWsp SZ w piśmie Nr 31756/12 z dnia 17.09.2012r. zaakceptował zmiany zapisów umowy w części dotyczącej zmian cen remontu silników, zapisów gwarancji, zapisów odnoszących się do okresu niesprawności oraz zmiany wynegocjowanej ceny remontu silników w przypadku zmiany podatku VAT.</p> <p>W dniu 21.09.2012r. przeprowadzono ponowne negocjacje dotyczące wykonania remontu silników TWD-10B, TWD-10B/PZL-10S oraz dostosowanie silników TWD-10B do wersji TWD-10B/PZL-10S. Z uwagi na fakt, iż Koordynator zadania wyraził zgodę na wprowadzenie do treści przyszłej umowy wniosków umocowanego przedstawiciela Wykonawcy zgłoszonych podczas negocjacji z dnia 12.09.2012r., strony dokonały w tym zakresie korekty „wzoru umowy” będącego podstawą do negocjacji.</p> <p>Dodatkowo podczas negocjacji zweryfikowano również typy i numery fabryczne silników podlegających remontowi w ramach przyszłej umowy.</p>

















* - niepotrzebne skreślić



 (podpis osoby sporządzającej protokół)



 (podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)

	<p>W oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę cenową przeprowadzono negocjacje i ustalono ceny jednostkowe brutto remontu, obowiązujące w ramach przyszłej umowy. Jednocześnie odstąpiono od podziału remontu silników w ramach przyszłej umowy na II Etapy zgodnie z propozycją Wykonawcy. Powyższe znalazło potwierdzenie w załączniku do „wzoru umowy” będącym załącznikiem nr 2 do protokołu z negocjacji z dnia 21.09.2012r.</p> <p>Ponieważ wynegocjowana wartość umowy na 2013r. przewyższa kwotę przewidzianą na jej realizację, z uwagi na odpowiednie przepisy gospodarki finansowej, podpisanie przedmiotowej umowy mogło nastąpić dopiero po zabezpieczeniu przez Koordynatora zadania środków finansowych na jej realizację w 2013r. o czym Zamawiający pismem Nr 1094/12 z dnia 21.09.2012r. poinformował Szefa STL IWsp SZ. Szef STL IWsp SZ pismem Nr 32798/12 z dnia 07.05.2012r. zabezpieczył środki finansowe na realizację przedmiotowej umowy. Pozostałe warunki umowy zawiera „wzór umowy” stanowiący załącznik nr 2 do protokołu z negocjacji z dnia 21.09.2012r.</p> <p>W związku z powyższym komisja proponuje zawrzeć umowę z Wykonawcą wskazanym w pkt 5, na warunkach określonych we „wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu z negocjacji z dnia 21.09.2012r.</p>															
9.	<p>Inne informacje Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 1 % wartości brutto umowy za dany rok realizacji.</p>															
10.	<p>Informacje o zawarciu umowy Umowa została zawarta w dniu <u>10.09.2012</u> z: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów</p>															
11.	<p>Zatwierdzenie wyniku postępowania</p> <p>Prace komisji zakończyły się w dniu 27.09.2012r. o godz. 8⁰⁰.</p> <p>Podpisy członków komisji:</p> <table data-bbox="263 1276 901 1657"> <tr> <td>Przewodniczący</td> <td>mjr Marcin FURMAŃCZYK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sekretarz</td> <td>Pan Jakub GAWRYSIAK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Członkowie</td> <td>mjr Zenon GRABOWSKI</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>kpt. Jacek GAJEWSKI</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>por. Piotr PUDLIK</td> <td></td> </tr> </table> <p>Prace komisji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załączonymi do niego drukami zatwierdziła /kierownik zamawiającego / osoba upoważniona przez kierownika Zamawiającego*.</p> <p style="text-align: center;">2012-09-27</p> <p style="text-align: center;">(data i podpis kierownika zamawiającego /osoby upoważnionej)</p> <div style="text-align: center;">  </div>	Przewodniczący	mjr Marcin FURMAŃCZYK		Sekretarz	Pan Jakub GAWRYSIAK		Członkowie	mjr Zenon GRABOWSKI			kpt. Jacek GAJEWSKI			por. Piotr PUDLIK	
Przewodniczący	mjr Marcin FURMAŃCZYK															
Sekretarz	Pan Jakub GAWRYSIAK															
Członkowie	mjr Zenon GRABOWSKI															
	kpt. Jacek GAJEWSKI															
	por. Piotr PUDLIK															

* - niepotrzebne skreślić

(podpis osoby sporządzającej protokół)