







**PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z JEDNYM WYKONAWCĄ**

| | |
|----|---|
| 1. | <p>Zamawiający</p> <p>Pełna nazwa (firma) zamawiającego: JW 4228 Adres: ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków</p> <p>telefon: (12) 455-75-46 faks (12) 455-75-46</p> <p>REGON: 121390415 NIP: 676-243-19-02 e-mail: jw4228przetargi@gmail.com</p> |
| 2. | <p>Przedmiot zamówienia</p> <p>1. Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja 1 kompletu mostu towarzyszącego BLG-67</p> <p>2. Wartość: Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 01.10.2012 r. na podstawie pisma WZI S.A. nr 1213/HM oraz pisma IWsp SZ nr 25298/12 Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 121.951,22 zł netto co stanowi 27.856,10 euro.</p> <p>3. Osoba / osoby* dokonujące ustalenia wartości zamówienia: chor. Sławomir KOWALSKI</p> |
| 3. | <p>Tryb postępowania</p> <p>Postępowanie prowadzono w trybie: negocjacji z jednym wykonawcą zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3) w związku z § 22 ust. 1 pkt 1) Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.07.2006 r. (Dz. Urz. MON z 2006r., Nr 14 poz. 179 ze zm.).</p> |
| 4. | <p>Wykaz osób związanych z przygotowaniem postępowania oraz przeprowadzeniem postępowania po stronie Zamawiającego:</p> <p>1. Imię i nazwisko kierownika Zamawiającego płk dypl. Eugeniusz ORZECHOWSKI Kierownik Zamawiającego, zgodnie z § 8 ust. 1 ww Wytycznych złożył oświadczenie na załączonym druku ZPW-11.</p> <p>2. Imię i nazwisko pracownika Zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu – z wyłączeniem zawarcia umowy płk Stanisław WILK który złożył oświadczenie na załączonym druku ZPW-11.</p> <p>3. Komisja została powołana w dniu 08.10.2012 r. na podstawie decyzji (zarządzenia) uchwały* Rozkazu dziennego Nr Z-195 <i>(należy załączyć odpowiedni dokument)</i></p> <p>Członkowie komisji: Przewodniczący – ppłk Dariusz ŻURAD Członek komisji - mjr Jacek PASEK Członek komisji – kpt. Kamil KLUGIEWICZ Sekretarz - p. Magdalena GÓRAL-KOZŁOWSKA</p> <p>Członkowie komisji zgodnie z § 8 ust. 1 ww Wytycznych złożył oświadczenie na załączonym druku ZPW-11.</p> |

| | |
|-----|---|
| 5. | <p>Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach Zaproszenie na negocjacje zostało wysłane w dniu 08.10.2012 r. do: Firma (nazwa): Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. Adres: ul. 15-go Pułku Piechoty, 08-530 DĘBLIN</p> <p>Termin negocjacji wskazany w zaproszeniu: 18.10.2012 r. godz. 11⁰⁰</p> |
| 6. | <p>Negocjacje W dniu 18.10.2012 r. Wykonawca wskazany w pkt 5, przystąpił do negocjacji, niemniej nie posiadał stosownych dokumentów, w związku z czym zamawiający odstąpił do negocjacji. W dniu 22.10.2012 wystosował powtórne zaproszenie na negocjacje na dzień 25.10.2012 r.</p> |
| 7. | <p>Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach spełnia warunki udziału w postępowaniu nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, które zamawiający określił w zaproszeniu do negocjacji z dnia 08.10.2012 r. i 22.10.2012 r.</p> |
| 8. | <p>Zakończenie postępowania Negocjacom podlegały: zaofferowana cena jednostkowa brutto za usługę, termin realizacji umowy, warunki techniczne, warunki odbioru, gwarancji oraz warunki płatności i kary umowne. Ostateczna wartość brutto umowy pozostała niezmieniona w stosunku do wartości szacowanej przez zamawiającego. Wykonawca podtrzymał oferowaną cenę. Kwestie poruszane w negocjacjach zawiera protokół z negocjacji z dnia 25.10.2012 r. W związku z powyższym umowa z wykonawcą zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy, który został przesłany wraz z zaproszeniem do wykonawcy.</p> |
| 9. | <p>Informacje o zawarciu umowy Zamawiający zawarł umowę w dniu 25.10.2012 r. z wykonawcą biorącym udział w negocjacjach tj. Firma (nazwa), adres: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. ul. 15-go Pułku Piechoty, 08-530 DĘBLIN</p> |
| 10. | <p>Zatwierdzenie wyniku postępowania 1. Prace komisji zakończyły się w dniu 26.10.2012 r.</p> <p>Przewodniczący - ppłk Dariusz ŻURAD </p> <p>Członek komisji - mjr Jacek PASEK </p> <p>Członek komisji - chor. Sławomir KOWALSKI </p> <p>Sekretarz - p. Magdalena GÓRAL-KOZŁOWSKA </p> |
| 11. | <p>Osoba sporządzająca protokół: Protokół sporządził: Magdalena Góral-Kozłowska</p> |
| 12. | <p>Zatwierdzenie protokołu: Protokół zatwierdził kierownik zamawiającego:</p> <p style="text-align: right;">DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4228 płk dypl. Eugeniusz ORZECOWSKI</p> <p>Kraków, 2012.12.12</p> |